


Quadro di incidenza percentuale della quantita' di mano d'opera per categoria di lavorazione

Nr. Prog. Categoria Prezzo Totale Utili dell'impresa 10% Spese Generali 15% Costo 
manodopera

Inc. % Sicurezza

1a Demolizioni scavi e rinterri 167.778,02 € 16.777,80 € 25.166,70 €  €           53.688,97 32%  €    4.302,00 

1b Calcestruzzi, acciaio, casseri 68.313,87 € 6.831,39 € 10.247,08 €  €           27.325,55 40%  €    1.751,64 

1c Opere provvisionali e consolidamento 182.240,16 € 18.224,02 € 27.336,02 €  €           72.896,06 40%  €    4.672,82 

1d Solai, tetti e coperture 30.400,08 € 3.040,01 € 4.560,01 €  €             9.120,02 30%  €       779,49 

1e Vespai e massetti 60.538,55 € 6.053,86 € 9.080,78 €  €           22.399,26 37%  €    1.552,27 

1f Reti tecnologiche 23.963,34 € 2.396,33 € 3.594,50 €  €             8.387,17 35%  €       614,44 

1i Assistenze murarie impianti 82.661,31 € 8.266,13 € 12.399,20 €  €           33.064,52 40%  €    2.119,52 

2a Marmi e pietre 8.675,04 € 867,50 € 1.301,26 €  €             3.036,26 35%  €       222,44 

2b Pavimenti e rivestimenti 119.590,78 € 11.959,08 € 17.938,62 €  €           47.836,31 40%  €    3.066,43 

2c Opere da fabbro 24.194,97 € 2.419,50 € 3.629,25 €  €             9.677,99 40%  €       620,38 

2d Opere da lattoniere 14.792,00 € 1.479,20 € 2.218,80 €  €             5.916,80 40%  €       379,28 

2e Opere da falegname 191.966,06 € 19.196,61 € 28.794,91 €  €           76.786,42 40%  €    4.922,21 

3a Intonaci e opere di finitura 52.458,65 € 5.245,87 € 7.868,80 €  €           20.983,46 40%  €    1.345,09 

3b Opere da pittore 42.870,56 € 4.287,06 € 6.430,58 €  €           17.148,22 40%  €    1.099,25 

3c Opere murarie 165.431,13 € 16.543,11 € 24.814,67 €  €           49.629,34 30%  €    4.241,82 

3d Isolamenti termici ed acustici 185.204,06 € 18.520,41 € 27.780,61 €  €           64.821,42 35%  €    4.748,82 

3e Controsoffitti 102.298,13 € 10.229,81 € 15.344,72 €  €           40.919,25 40%  €    2.623,03 

4a Impermeabilizzanti 26.728,58 € 2.672,86 € 4.009,29 €  €             9.355,00 35%  €       685,35 

5a Impianto ascensore 31.983,06 € 3.198,31 € 4.797,46 €  €             9.594,92 30%  €       820,08 

6a Impianti idrico sanitari 68.995,45 € 6.899,55 € 10.349,32 €  €           24.148,41 35%  €    1.769,11 

6b Impianti termici e di condizionamento 161.749,31 € 16.174,93 € 24.262,40 €  €           56.612,26 35%  €    4.147,42 

6c Impianti interni elettrici, telefonici e fotovoltaici 137.166,88 € 13.716,69 € 20.575,03 €  €           45.265,07 33%  €    3.517,10 

708.612,70 €

28.931,46 €

72.144,55 €

Mano d'Opera

23.909,85 €

36,45%

OGGETTO: Ristrutturazione con interventi strutturali antisismici di una palazzina di proprietà ATER sita a Verona in via Merano 14, per la realizzazione di un Social Housing.

63.784,06 €

QUADRO DI INCIDENZA PERCENTUALE DELLE QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIE DI LAVORAZIONE

Costo materiali, noli e 
trasporti

Costo di costruzione Spese generali e utili Mater., noli e trasp.

 €  50.000,00 

13.680,04 €

23.004,65 €

9.585,34 €

3.470,02 €

41.856,77 €

8.468,24 €

5.177,20 €

67.188,12 €

18.360,53 €

64.699,72 €

74.081,62 €

35.804,35 €

14.392,38 €

27.598,18 €

57.610,09 €

15.004,70 €

74.444,01 €

TOTALI 1.950.000,00 € 195.000,00 € 292.500,00 € 753.887,29 €

10.691,43 €
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